

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP - (DF)

Licitação: (Ano: 2021/ COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP / Nº Processo: 00111-00008083/2020-)

às 10:03:27 horas do dia 17/03/2021 no endereço SAM/N BL F EDIF. SEDE TERRACAP SAM - S/N, bairro ASA NORTE, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). GLAUBER TEODORO FARIA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 00111-00008083/2020- - 2021/22/2020 que tem por objeto Pregão 22/2020 - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés, no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés, no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/03/2021 16:48:29:282	LAGOTELA EIRELI-EPP	R\$ 1.800.000,00
16/03/2021 14:27:26:654	TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP	R\$ 2.500.000,00
15/03/2021 17:03:26:301	WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME	R\$ 800.000,00
16/03/2021 11:45:47:459	EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTD	R\$ 650.000,00
16/03/2021 15:45:10:318	MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA	R\$ 360.000,00
09/03/2021 18:36:08:411	BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.000.000,00
17/03/2021 07:41:28:802	CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	R\$ 408.000,00
16/03/2021 21:04:44:829	R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 1.000.000,00

16/03/2021 13:26:57:599	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.000.000,00
16/03/2021 15:51:02:077	USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI	R\$ 614.256,32
16/03/2021 15:28:30:248	MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	R\$ 500.000,00
16/03/2021 12:19:02:580	CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA	R\$ 542.119,48

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés, no interior da ARIE Cruis no SETOR NOROESTE/DF

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/03/2021 10:48:26:705	BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 204.500,00
17/03/2021 10:47:15:942	MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA	R\$ 205.000,00
17/03/2021 10:46:20:800	MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	R\$ 208.874,76
17/03/2021 10:38:38:602	R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 234.000,00
17/03/2021 10:31:34:631	SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	R\$ 329.999,00
17/03/2021 10:29:54:547	CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME	R\$ 334.000,00
17/03/2021 10:48:58:320	EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTD	R\$ 416.777,00
17/03/2021 10:48:34:225	CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA	R\$ 417.777,77
17/03/2021 10:42:45:674	WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME	R\$ 429.000,00
17/03/2021 10:31:01:364	LAGOTELA EIRELI-EPP	R\$ 443.999,00
17/03/2021 10:29:20:147	USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI	R\$ 552.000,00
17/03/2021 10:05:13:726	TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP	R\$ 980.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 17/03/2021, às 10:52:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte

inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 29/03/2021, às 15:24:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/03/2021, às 15:24:52 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GLAUBER TEODORO FARIA - desclassificou o fornecedor: BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 13/04/2021, às 13:04:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/04/2021, às 13:04:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GLAUBER TEODORO FARIA - desclassificou o fornecedor: MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA. No dia 30/04/2021, às 17:12:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/04/2021, às 17:12:26 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - GLAUBER TEODORO FARIA - desclassificou o fornecedor: MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

No dia 30/04/2021, às 17:12:26 horas, no lote 1 - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF - a empresa R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI com o valor R\$ 234.000,00 foi classificada na disputa do lote.

No dia 29/03/2021, às 15:24:51 horas, o Pregoeiro da licitação - GLAUBER TEODORO FARIA - desclassificou o fornecedor - BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico a empresa BIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no PE nº 22/2020, tendo em vista o descumprimento da entrega, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a documentação de Habilitação, constante do Item 9.1 do Edital, no Edifício Sede da Terracap, assim como não cumprimento dos arts. 17 e 24 do Decreto n. 10024 de 2019, haja vista ter acrescentado documentação após envio da mesma por e-mail, ou seja, o ANEXO XIII -Modelo de Declaração Responsável Técnico, com atesto posterior ao prazo de 24h e após o documento ser encaminhado, via e-mail, sem o reconhecimento da firma reconhecida. Fica aberto o prazo de 3 dias para Recurso, ou seja, de 30-03-2021 a 01-04-2021 e de 3 dias para Contrarrazões, ou seja, de 05-04-2021 a 07-04-2021.

Glauber Teodoro Faria

Pregoeiro.

No dia 13/04/2021, às 13:04:14 horas, o Pregoeiro da licitação - GLAUBER TEODORO FARIA - desclassificou o fornecedor - MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no

interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF. O motivo da desclassificação foi: Desclassifico da empresa MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA , no Pregão Eletrônico nº 22/2020, tendo em vista o descumprimento da entrega, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, da documentação de Habilitação, constante do Item 9.1 do Edital.

Fica aberto o prazo de 3 dias úteis para Recurso, ou seja, de 14/04/2021 a 16/04/2021 e de 3 dias úteis para Contrarrazões, ou seja, de 19/04/2021 a 22/04/2021.

Glauber Teodoro Faria
Pregoeiro.

No dia 30/04/2021, às 17:12:26 horas, o Pregoeiro da licitação - GLAUBER TEODORO FARIA - desclassificou o fornecedor - MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para execução de cercamento, em alambrado em tela de arame galvanizado, quadrangular/losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), malha 8 x 8 cm, fixada em postes de concreto (10 x 10 x 200 cm com altura de 1,70 acima do solo) previamente fornecidos e instalados pela TERRACAP, com um fio corrido na parte superior e outro corrido na parte inferior, com espaçamento máximo entre os postes de 3,00 metros, nas áreas de reserva indígena Kariri-Xocó e Santuário Sagrado dos Pajés , no interior da ARIE Cruls no SETOR NOROESTE/DF. O motivo da desclassificação foi: O Pregoeiro vem pelo presente informar acerca da Desclassificação da empresa MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA , no Pregão Eletrônico nº 22/2020, tendo em vista o descumprimento da entrega, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, da documentação de Habilitação, constante do Item 9.1 do Edital.

Fica aberto o prazo de 3 dias úteis para Recurso, ou seja, de 03/05/2021 a 05/05/2021 e de 3 dias úteis para Contrarrazões, ou seja, de 06/05/2021 a 10/05/2021.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

GLAUBER TEODORO FARIA

Pregoeiro da disputa

JURACIR SANTOS JUNIOR

Autoridade Competente

LUIZ FLAVIO DE BARROS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

27.672.040/0001-36 BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
23.053.266/0001-06 CONSTRU SAT CONSTRUTORA LTDA
18.695.016/0001-21 CONSTRUTORA PREMIUM E SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
11.892.959/0001-03 EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTD
20.368.585/0001-04 LAGOTELA EIRELI-EPP
19.919.357/0001-04 MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA
27.614.512/0001-02 MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
28.313.205/0001-46 R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
11.064.583/0001-30 SANTOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
09.366.582/0001-07 TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP
23.893.794/0001-65 USITEQ SERVICIO DE USINAGEM EIRELI
20.830.895/0001-07 WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME