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1. INTRODUCAO, DESCRICAO E LOCALIZACAO

A Torre de TV Digital esta localizada no nordeste do Distrito Federal, na Regido
Administrativa RA XVIII, Lago Norte, junto a Estrada Parque Contorno — DF-001. O
endereco € o Setor Habitacional Taquari — SHTQ Trecho 2 Quadra 200 Conjunto 1
Lotes 1 a 4, sendo que o estacionamento esta no Conjunto 2, Lotes 1 a 4, totalizando
uma area ocupada de 48.983,42 m?.

O monumento foi edificado nos lotes 1 a 4 do conjunto 01, com éarea total de
24.173,00 m2, e possui uma estrutura de concreto de 17 pavimentos com 120 m de
altura mais uma estrutura metalica de suporte das antenas com 50 m, totalizando
170 m de altura. A area de estacionamento foi feita nos lotes 1 a 4 do conjunto 02,
com 24.810,42 m?, tendo capacidade para 800 carros.

Além das areas destinadas a abrigar as emissoras, a obra tem um espaco para
café, um espaco para exposicoes em forma de duas cupulas de vidro e um mirante
destinado a visitagdo publica, localizado acima das pétalas de vidro. O acesso é feito
por meio de trés elevadores internos, sendo que um deles foi preparado para
funcionar mesmo em situagcdes de emergéncia, como incéndio. Ao redor foi
construido um complexo de lazer com nove lojas para atender as necessidades dos
visitantes e um complexo de boxes destinado as emissoras de TV Digital. As Figuras
1 e 2 caracterizam a implantagdo geral e a figura 3 um corte esquematico do
empreendimento.
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Fig. 01 - Implantagéo geral da Torre de TV Digital
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Fig. 02 - Implantacdo geral da Torre de TV Digital
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Fig. 4 — Subsolo da Torre de TV Digital.

As salas no térreo mostradas na cor laranja na Figura 5 sdo constituidas, cada
uma, por hall de entrada, espago para sala de radio frequéncia, cémodo para
nobreak e sala de operacao, além de sanitario. As lojas sdo mostradas na cor rosa,
enquanto as areas destinadas para o café e exposigao sdo mostradas na cor amarelo

na Figura 5.
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Além disso, o térreo € composto de uma area comum formada por jardim,
espelho d’agua, circulacéo de acesso de pedestres, hall’s de elevadores, rua interna
e sanitarios masculino e feminino.

Fig. 5 — Pavimento Térreo da Torre de TV Digital.

Todas as informagdes aqui descritas foram extraidas do projeto de
arquitetura, do quadro de areas elaborado conforme NBR-12721.
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Fig. 03 — Local do poco artesiano existente.
Durante o periodo de execugao da obra foi executado um pogo tubular para
abastecimento de dgua do canteiro de obras e da obra como um todo.

Foi concedida a Outorga ao Consorcio que executou a obra e posteriormente,
em 10 de dezembro de 2013, a Outorga foi transferida a Terracap, conforme Diario
Oficial do DF (pag. 61), processo n? 197.000.009/2013.

2. DESCRICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em execucdo de perfuracdo e/ou
manutencado de pocos artesianos ou semiartesianos, para execug¢ao dos servicos de
ativagao, execucgao de ligagoes elétricas e hidraulicas, no pogo artesiano ja existente
na TORRE DE TV DIGITAL.
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3. JUSTIFICATIVA

A contratacdo de empresa especializada em perfuracao de pocgos artesianos,
justifica-se pela demanda do consumo de agua para uso de irrigacdo da area
gramada e arborizada ao redor da torre e manutencgao do nivel no espelho d’agua.

Atualmente é inviavel a manutencao tanto da irrigacéo quanto do espelho d’agua,
sendo abastecida com agua da concessionaria — CAESB, e o fornecimento através
de “caminhdo pipa” se mostra muito oneroso, sendo portanto mais viavel

economicamente, o uso de agua subterranea para este fim.

4. PRODUTOS / SERVICOS

Para a execucao dos servigcos caberd a CONTRATADA executar fielmente o
proposto pela TERRACAP, até que no fim do trabalho, o mesmo esteja
rigorosamente de acordo com o estabelecido no presente TERMO DE
REFERENCIA.

Todos o0s servicos serdo executados por profissionais comprovadamente
qualificados. Os profissionais envolvidos nos servigos estardao munidos de uniformes
e identificacdo a serem fornecidos pela CONTRATADA. E obrigatéria a utilizacdo
dos equipamentos de protecdo exigidos pela Lei de Seguranca do Trabalho,

principalmente no que tange as Normas Regulamentadoras — NR 35 e NR 18.

Nenhum servigo, em particular os de demoli¢éo e retirada de entulhos, devera
causar transtornos ao funcionamento rotineiro da CONTRATANTE.

As obras deverao desenvolver-se em etapas por area de trabalho, mantendo-
se liberados, para livre utilizacdo as demais areas, interrompendo-se 0 uso

(circulacao) tao somente na parte necessaria a execucao de qualquer servico.

Devera ser providenciado um abrigo provisério e removivel, para guarda de
materiais, o qual podera ser do tipo container ou equivalente, em local externo e a
ser indicado pela FISCALIZACAO.
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As instalacbes sanitarias existentes na Torre de TV Digital poderao ser
utilizadas, de acordo com a disponibilidade e desde que solicitado por escrito e com
a relacao nominal dos funcionarios da CONTRATADA.

4.1 POCO TUBULAR:

Na area externa da torre existe um poco tubular, que conforme ja mencionado

foi utilizado na ocasidao da execucéo da obra.

A instalacdo do canteiro de obras sera em local a ser definido pela
FISCALIZACAO da TERRACAP.

Os servicos a serem realizados sao: limpeza do poco existente, verificacao do
nivel d’agua, teste de vazao, perfuracdo caso necessario para atingir a vazao
especificada, fornecimento de revestimento do pogo (caso necessario), fornecimento
e instalacao de bomba adequada a vazao especificada, fornecimento de tubulacéo
hidraulica e ligagao hidraulica desde a bomba até o reservatorio de aguas pluviais
existente, fornecimento, instalacao e ligacao elétrica de quadro de bomba, inclusive
automatico de bdia e fiacdo necesséaria desdo o quadro até a bomba, ART dos
servicos, laudo de teste de vazado (bombeamento), laudo de qualidade da agua, perfil

litoldgico e construtivo do poco.

4.2 INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS:

No local do pogco ndo existe nenhum tipo de instalacdo, seja elétrica ou
hidraulica, portanto todos os materiais e servigos devem ser fornecidos e instalados
pela empresa contratada.

Deve ser considerado que o poco sera interligado ao reservatério de aguas

pluvias existente no subsolo da torre, inclusive com automatico de béia.

O quadro elétrico especifico para o funcionamento do poco sera instalado no

subsolo junto ao reservatério de aguas pluviais.

5. PRAZOS

Execucao e entrega dos servicos — até 60 (sessenta) dias corridos a contar
de emissao da Ordem de Servico, prorrogavel na forma da Lei.
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Vigéncia do Contrato — 180 (dento e oitenta) dias corridos a contar da
publicacdo no DODF.

6. QUALIFICACAO TECNICA, CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL
E TECNICO — PROFISSIONAL.

A empresa LICITANTE devera comprovar que ja executou servico de mesma

natureza, ou seja: perfuracao _de poco profundo, revestido, com instalacao

hidraulica e elétrica, para 6rgao ou entidade da Administracao Publica, Direta ou

Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou ainda, para empresas
de direito privado, através da apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica,

emitido pelo contratante, devendo estes atestados, quando nao emitidos pelos
Conselhos Regionais, citar a ART dos trabalhos a que se referem e virem

acompanhados das respectivas copias destas.

A LICITANTE devera apresentar Certiddo de Registro de Pessoa Juridica

expedida pelo Conselho ao qual estiver vinculada, ou seja, CREA ou CAU.

7. RESPONSABILIDADE TECNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL

Os servigos a serem realizados deverdo ser objeto de registro de Anotagéo
de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao CREA/DF.

Todos os custos associados com a visita ao local dos servigos, assim como
quaisquer outras despesas com a elaboracdo da Proposta, serdo arcados pela
LICITANTE.

O interessado devera apresentar declaracao de vistoria junto a documentacao
da licitacdo. No entanto, ndo ha obrigatoriedade de visto na declaragao pelo corpo
técnico da TERRACAP.

As LICITANTES deverao realizar levantamento no local, com preenchimento
de TERMO DE VISTORIA, ndo se admitindo da CONTRATADA, posteriormente,
desconhecimento das atuais condi¢cdes e das medidas necessarias a execucao da
obra.

10



'i TERRACAP Companhia Imobiliaria de Brasilia

Agéncia de Desenvolvimento do Distrito Federal

POCO TUBULAR PROFUNDO - TORRE DE TV DIGITAL - NUPOE/GEREN-DITEC

Apos efetuarem vistoria aos locais onde serdo realizados os servigos, as
LICITANTES deverao comunicar, por escrito, a CPLIC, as divergéncias que possam
comprometer a perfeita compreensao e a execug¢ao dos servigos propostos.

A CONTRATADA assumira inteira responsabilidade sobre eventuais
problemas que poderiam ter sido identificados na fase de inspecdo e, ndo foram
antecipadamente informados a CPLIC.

Compete as LICITANTES realizar meticuloso estudo, verificando detalhes,
especificacdes e demais componentes integrantes da documentacéao fornecida pelo
CONTRATANTE para a execuc¢ao da obra.

Quaisquer discrepancias ou duvidas com relacdo as normas técnicas,
regulamentos ou posturas de leis em vigor verificadas, deverao ser comunicadas a
CONTRATANTE, de forma a serem sanados 0s erros ou omissdes que possam
trazer embaracgos ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.

Todas as medidas e quantidades indicadas deverao ser conferidas no local.
Havendo divergéncias entre as constantes na planilha e aquelas efetuadas “in loco”,

a CPLIC devera ser comunicada imediatamente.

A TERRACAP nao possui nenhuma informacgéao técnica deste pogo, portanto
€ de responsabilidade das LICITANTES avaliar antes de apresentar a proposta
técnica e de precos verificando todos os aspectos sejam técnicos ou de custos

envolvidos para a execucao dos servicos.

Quaisquer outros dimensionamentos, no que couber, ficardo a cargo da
CONTRATADA.

8. CRITERIO PARA JULGAMENTO.

O critério para julgamento das Propostas serd o de menor prego global, ou
seja, sera determinado vencedor a LICITANTE que apresentar proposta de acordo
com as especificagdes e demais disposicoes deste Termo de Referéncia e ofertar o

menor valor na totalizagdo da Planilha Orgcamentaria.

Apés a analise das propostas, serdao desclassificadas, com base no art. 48,
incisos | e Il da Lei n.°8.666/93, as propostas que:

11
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e Apresentarem valor global superior ao orcamento estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham
a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacédo que comprove
que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que 0s
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto;

e Apresentarem pregos unitarios superiores aos constantes na planilha
orcamentaria elaborada pela TERRACAP, conforme Anexo | — Planilha
Orcamentaria;

e Em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderdo os custos
unitarios, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos
previstos na planilha orcamentaria da TERRACAP.

e Nao sendo aceitas as justificativas, somente ocorrera a desclassificacao do
LICITANTE caso este ndo concorde em alterar os itens que apresentem custo
unitario superior aos custos medianos constantes da tabela SINAPI para a
regido, no prazo fixado pelo Pregoeiro.

9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

As obras serdo executadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro a
ser apresentado pela Contratada, no prazo maximo de 5 dias uteis contados da
expedicao da Ordem de Servico e aprovado pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA, sob a orientacdo da FISCALIZACAO, definira um plano de
obras coerente com os critérios de seguranca, observadas a protecdo de méveis e

utensilios e a limpeza do local, tendo em vista as condi¢cées de funcionamento da
CONTRATANTE.

Nenhum servigo, em particular os de demoli¢éo e retirada de entulhos, devera
causar transtornos ao funcionamento rotineiro da CONTRATANTE.

As obras deverao desenvolver-se em etapas por area de trabalho, mantendo-
se liberados para livre utilizacdo as demais areas, interrompendo-se 0 uso

(circulacao) tao somente na parte necessaria a execug¢ao de qualquer servico.

Os servigos deverao ser executados com esmero e perfeicao.

12
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Para realizacdo de todos os servicos da obra, deverdo ser fornecidos e
instalados os Equipamentos de Proteg¢do Individual e Coletiva, que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na
NR 35, na NR 06 e na NR 18 da Portaria N® 3214 do Ministério do Trabalho, bem

como as demais normalizagdes de segurancga vigentes.

A Contratada devera submeter a apreciagdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem utilizados, com antecedéncia tal que nao implique em atrasos a

obra, ainda que seja necessaria a substituicao.

As amostras dos materiais aprovados pela FISCALIZACAO deverdo ser
guardadas no canteiro até o término dos servigcos para permitirem a qualquer tempo,
a verificacdo da semelhangca com o que fora utilizado.

A substituicdo de um produto especificado por outro devera ser aprovada pela
FISCALIZACAO, com a devida antecedéncia tal que ndo implique atrasos a obra,
conforme o critério de analogia. O referido critério baseia-se no fato de que dois
materiais ou equipamentos demonstrarem analogia total ou equivaléncia, se
desempenharem fungdo construtiva idéntica, e apresentarem as mesmas

caracteristicas contidas nas especificagdes.

Nao serdo aceitos materiais de distintos das marcas especificadas (se
houver), exceto quando comprovada a equivaléncia técnica de outra marca, o que
necessariamente devera ser comprovado através de testes e ensaios previstos por

normas a serem submetidos a analise e aceite prévios do fiscal do Contrato.

A execucao dos servicos serdao acompanhadas e fiscalizadas por engenheiro
da DITEC/TERRACAP.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverao ser novos, de
primeira qualidade, ndo podendo serem recondicionados ou reaproveitados e
deverdo estar de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a
aprovacao do Fiscal do Contrato.

No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA devera

apresentar uma carta de exclusividade do seu fornecedor.

13
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Deverao ser apresentadas todas as Notas Fiscais dos todos equipamentos
fornecidos, sejam: elétricos, mecanicos ou eletromecanicos e entregues todos os

certificados de garantias do fabricante.

10.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

Emitir a ORDEM DE SERVICO, documento habil que permite o inicio da
execugao dos servigos.

Indicar o Fiscal do Contrato, o qual acompanhara o perfeito cumprimento do

objeto e da demais clausulas do Edital e do Contrato.

Fornecer os dados basicos, bem como todos os documentos necessarios ao
perfeito desenvolvimento dos servicos.

Analisar, aprovar ou rejeitar a programacao fisica apresentada pela

CONTRATADA, para execugao dos servicos.

Exercer o acompanhamento das acdes previstas para a execugao do contrato,
de modo a evidenciar a eficiéncia e legalidade da aplicacao dos recursos.

Realizar o pagamento das faturas ou medigdes em conformidade com o

Cronograma fisico-financeiro aprovado.

Notificar formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre irregularidades
observadas na prestacao dos servicos.

Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas,

penalidades ou quaisquer outros débitos de sua responsabilidade.
Emitir, apds o recebimento definitivo das obras, o “Atestado de Capacidade
Técnica”.
Alocar os recursos financeiros necessarios a execugao do Contrato.
11.0BRIGACOES DA CONTRATADA

Cumprir fielmente o Termo de Referéncia / Projeto Basico, responsabilizando-
se pelo perfeito cumprimento do objeto do Contrato;

Seguir as Normas, politicas e procedimentos da TERRACAP relativos a

execucgao do objeto.

14
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Arcar com eventuais prejuizos causados a TERRACAP ou a Terceiros,
provocados por ineficiéncia e/ou irregularidades resultante da acédo de seus
funcionarios ou prepostos envolvidos na execug¢do dos servicos, respondendo
igualmente pelo 6nus decorrente de sua culpa ou dolo ou mesmo de
responsabilidade objetiva, na execucao dos servigos / obras, 0 que nao exclui nem
minora a responsabilidade pelos danos que se constatarem, independentemente do
controle e fiscalizagao exercidos pela TERRACAP.

Comunicar a TERRACAP imediatamente, a partir do conhecimento do fato,
por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o éxito e a execugao dos

servicos, propondo acdes corretivas necessarias.

Contratar, se for o caso, mao de obra especializada e qualificada em
quantidade suficiente a perfeita prestacao dos servicos/execugao das obras, em seu
nome ou sobre sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da Terracap,
cabendo-lhe cumprir todas as obrigacdes trabalhistas, bem como seguros e

quaisquer outras obrigacoes legais.

Prestar as informacdes e esclarecimentos referentes ao objeto da contratacao
derivada deste termo de Referéncia, que venham a ser solicitados pelos agentes
designados pela Contratante.

Toda e qualquer sinalizacdo da obra que se faca necesséria, sera da

responsabilidade da contratada.

A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e
ferramentas para os trabalhos, inclusive EPI's (equipamentos de protecao individual).

A CONTRATADA devera entregar ao fiscal do contrato, para avaliacao, todas

as pecas, componentes e materiais fornecidos.

A CONTRATADA devera refazer todos os elementos que forem danificados
durante a execucdo da obra (pisos, paredes, revestimentos, pinturas, instalagdes,

esquadrias, etc.), usando materiais e acabamentos idénticos aos existentes no local.

A CONTRATADA se responsabilizara por todos os danos causados as
instalagbes existentes, aos bens, a terceiros e aos bens publicos, durante toda a
execucao da obra.
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Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via

publica deverdo ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas

expensas.

O descarte de materiais sera de responsabilidade da CONTRATADA.
A CONTRATADA exercera rigorosa vigilancia na obra, sendo de sua
responsabilidade quaisquer danos ou prejuizos causados a CONTRATANTE,

funcionarios e clientes.

12.CUSTO DOS SERVIGOS / CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Os servicos previstos no presente Projeto Basico, tém custo estimado de R$
54.766,01 ( cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e seis reais e um centavo),

conforme discriminado na Planilha Orcamentaria: Anexo I.

A ‘PLANILHA ORCAMENTARIA’ anexa constitui-se em ESTIMATIVA de
quantidades e custos. As LICITANTES deverao proceder a minucioso levantamento
dos quantitativos e andlise de custos dos itens relacionados na planilha.

A Planilha Orgcamentaria da LICITANTE devera apresentar todos os itens
unitarios de custos dos servicos propostos, os respectativos quantitativos e o BDI
considerado para totalizacdo do valor da Proposta.

Devera ser apresentado junto a Planilha Orcamentaria da LICITANTE, as
composigdes de Custo Unitarios, as Tabelas de Precos Referenciais utilizadas e as

justificativas técnicas para o orgcamento.

As composicdes dos custos unitarios dos servigos, para elaboracao dos
orcamentos das propostas, sdo de inteira responsabilidade das LICITANTES, que
deveréao conferir todos os condicionantes indicados nesse documento, seus anexos

e no local de execugéo.

Também devera ser apresentado junto a proposta de precos para 0s
servicos/obras, um Cronograma Fisico-Financeiro detalhado, cujo prazo de
execucdo dos servicos seja o especificado no item 5, para aprovacdo da
CONTRATANTE.

13. REGIME DE EXECUGCAO
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O regime de execucao sera o de “Empreitada por Precos Unitarios”, sendo
medidos e pagos os servicos efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZACAO.

14. NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO
A Medicao dos servicos executados sera resultante da aplicacao dos custos

unitarios contratados as quantidades efetivamente executadas. A totalizagdo assim
obtida, acrescida do valor correspondente ao BDI, resultara no Preco Total solicitado
para fins de pagamento.

Somente serao medidos e faturados os servicos efetivamente

executados, e de acordo com os quantitativos de servicos e materiais

aplicados a obra.

A CONTRATADA apresentara a Fiscalizacdo da CONTRATANTE a medicao
dos servicos executados no periodo.

A Fiscalizacado da CONTRATANTE analisara a medicdo dos servicos
executados e se manifestara no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da data do
seu recebimento. Se a medicao apresentada pela CONTRATADA contiver erros ou

omissoes, sera devolvida para corregoes.

A Fatura correspondente & Medicdo aprovada pela FISCALIZAGAO,
devidamente acompanhada das Certiddes Negativas do FGTS, INSS, GDF e Justica
do Trabalho, e das guias de recolhimento do INSS, conforme requeridas pela
legislagao vigente, sera encaminhada para pagamento.

A medicdo, fatura e demais documentos deverdo ser protocolados e
encaminhados a DITEC/TERRACAP.

Os pagamentos serdo efetuados apds o “atesto da fiscalizagda” das Notas
Fiscais, por crédito em conta corrente, em nome da CONTRATADA, junto ao Banco
de Brasilia S/A — BRB.

Os pagamentos das Medicoes dos servicos executados e aprovados pela
FISCALIZACAOQ, serdo realizados de acordo com o cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO do contrato.
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O pagamento da primeira Nota Fiscal fica condicionado a apresentacao da
ART do servico registrada junto ao Conselho Regional.

15. RECEBIMENTO DO OBJETO

Apbs a conclusao dos servicos, a CONTRATADA devera comunicar por
escrito a finalizag&o do servigo.

A CONTRATANTE efetuara vistoria apdés a comunicacido, € nao havendo
alguma irregularidade serd emitido o Termo de Recebimento Provisério, caso haja
irregularidade, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério com registro das
pendéncias a serem corrigidas dentro do prazo estabelecido.

O Termo de Recebimento Provisério sera emitido dentro do prazo legal (15
dias) ap6s a conclusao da obra.

O Recebimento Definitivo sera emitido dentro do prazo legal de 90 dias apds

a conclusao da obra.

16. ENCERRAMENTO:

O presente Termo de Referéncia compde-se de 18 (dezoito) paginas,
aporovadas pelos Representantes da Companhia.

A TERRACAP
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
DITEC — DIRETORIA TECNICA

Autor:
LEONAM SANTOS PAES
Engenheiro Civil— NUPOE/ GEREN/ DITEC
Visto:
WILSON CARLOS NEVES CHAGAS
Chefe de Nucleo — NUPOE/ GEREN/ DITEC
De Acordo:
CARLOS AUGUSTO RIBEIRO SILVA
Gerente de Engenharia — GEREN/ DITEC
Aprovo:

CARLOS ANTONIO LEAL
Diretor Técnico — DITEC
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