



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - TERRACAP

Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Bens, Serviços e Obras

Carta SEI-GDF n.º 116/2018 - TERRACAP/PRESI/DIRAF/CPLIC

Brasília-DF, 29 de agosto de 2018

Aos interessados e senhores licitantes

Assunto: Retificação de Anexos ao Edital da Concorrência nº 07/2018

### COMUNICADO

O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras – CPLIC/TERRACAP, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 204/2017-PRESI, vem pelo presente **comunicar que** em virtude de erro material foram retirados os documentos publicados no dia 08 de agosto de 2018, no sitio da Terracap, [www.terracap.df.gov.br](http://www.terracap.df.gov.br), na Aba + editais, referentes a Concorrência nº 07/2018, e que serão acrescentados os documentos listados abaixo:

O entendimento é que a presente modificação não afeta a formulação de proposta, pois não foram incluídos ou excluídos serviços ou equipamento na retirada e inclusão de documentos.

**"Art. 21.** Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

**§ 4º** Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas."

Documentos excluídos:

- Doc 06 - Anexo I Adutora Orçamento Caesb;
- Doc 18 - Anexo II Rede Distribuição Orçamento Caesb;
- Doc 25 - Anexo III Sist Prod adequação UTS Orçamento Caesb;
- Doc 31 - Anexo IV Sist Prod automação UTS Orçamento Caesb;
- Doc 37 - Anexo V Melhoria UTS; e

- Doc 41 - Anexo VIII Obras SAA Res Bon Cronograma.

Documentos acrescentados:

- Doc 46 - Anexo V Melhoria UTS;
- Doc 47 - Anexo V Melhoria UTS Planta Caesb;
- Doc 48 - Anexo VIII Obras SAA Res Bon Cronograma;
- Doc 49 -Cronograma atualizado;
- Doc 50 - Orçamento atualizado Parte I; e
- Doc 51- Orçamento atualizado Parte II;

Atenciosamente,

**GLAUBER TEODORO FARIA**

**Presidente CPLIC**



Documento assinado eletronicamente por **GLAUBER TEODORO FARIA - Matr.0002635-2, Presidente da Comissão Permanente de Licitação para Contratação de Bens, Serviços e Obras**, em 29/08/2018, às 16:41, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **11997896** código CRC= **CE146F33**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAM BL F ED SEDE TERRACAP S N - BRASÍLIA/DF - Bairro ASA NORTE - CEP 70620-000 - DF

33422402

00111-00016683/2017-61

Doc. SEI/GDF 11997896